JENS HUCK
ARCHITEKTUR
ALTBAUINSTANDSETZUNG
ALBERT-DECKER WEG 5 76889 KLINGENMÜNSTER INFO@ARCHHUCK.DE T. 06349-

Bankverbindung
Sparkasse SÜW
SOLADES1SUW
IBAN DE89 54850010 01000 87816
Steuernummer: 24/220/0126/3
Ust-IdNr.: DE254446314

Architekt J. Huck - Albert-Decker Weg 5 - 76889 Klingenmünster

Stadt Annweiler a. Trifels
z. Hd. Herr Burckschat
Haupstrasse 20
76855 Annweiler am Trifels

Klingenmünster, 05.12.2024

H O N O R A R - A N G E B O T

Objekt:

Umbau und Modernisierung der ehem. Berufsschule zur Kindertagesstätte
76855 Annweiler am Trifels

1. Raum- und Bedarfsplanung, Digitalisieren der Bestandspläne
2. Erarbeiten eines Maßnahmenkonzeptes, Konzeptplanung
3. Kostenschätzung nach DIN, 3. Ebene
4. Flächenberechnungen Ist-Soll nach den Orientierungshilfen für den Bau für Kindergärten
5. Vor-Ort Termine, Präsentation
6. Abstimmung mit den Baubehörden, ggf. Fachplanern und Brandschutzplanern

Leistungsumfang
Honorarermittlung nach HOAI, Zeithonorar

Technische Mitarbeiterin	ca.	40	Std	x	65,00 €	2.600,00 €
Ingenieur	ca.	50	Std	x	85,00 €	4.250,00 €
Büroinhaber	ca.	60	Std	x	120,00 €	7.200,00 €
Nebenkosten 4%						562,00 €
Gesamt					Summe	14.612,00 €
					Mwst. 19 %	2.776,28 €
					Summe Total	17.388,28 €

Zusätzlicher Planungsaufwand wird nach Stunden abgerechnet

Zeithonorar

Bauzeichner	65,-€/h
Bautechniker/Bauleiter	70,-€/h
Ingenieur	85,-€/h
Büroinhaber	120,-€/h

Grundlage des Angabotes sind die zur Verfügung gestellten Bestandpläne in pdf Format.

Die angegebenen Stunden sind ca. Werte.
Bei anfallenden Änderungen bzw. zusätzlichen Planungsaufgaben muss das Angebot entsprechend angepasst werden.

Alle Unterlagen werden in Papierform und digital als pdf zur Verfügung gestellt.

Wir hoffen Ihnen ein ansprechendes Angebot erstellt zu haben und würden uns über ein Auftragerteilung freuen.

Bei Rückfragen können Sie sich gerne an uns wenden.

Auftragserteilung

_____

Datum / Unterschrift

Mit freundlichen Grüßen

Jens Huck

Dipl. Ing. Architekt (TH) - M. Eng.