Einzelauftragsverzeichnis

Vertragsnummer:	A33-22-3001-III41

Einzelauftrags-Nr.	N-22-3001-53-B
Einzelauftrags-Datum	24.09.2025
Anhang-Nr.	1
Bauwerksnummer	6714 575

	netto	brutto
Gesamtauftragssumme:	5.246,14 €	**6.242,91 €**

OZ	Position	Vertragsmenge	Menge des Einzelvertrags		Einheitspreis	Auftragspreis	Zwischensummen
00 . 00 . 0001 .	Baustelle einrichten Asphalt	10,00		St	912,16 €	0,00 €	761,34 €
00 . 00 . 0002 .	Baustelle einrichten Fugen	10,00	1	St	305,26 €	305,26 €	
00 . 00 . 0003 .	Baustelle einrichten Asphalt/Fugen	20,00		St	912,16 €	0,00 €	
00 . 00 . 0004 .	Baustelle räumen Asphalt	10,00		St	456,08 €	0,00 €	
00 . 00 . 0005 .	Baustelle räumen Fugen	10,00	1	St	456,08 €	456,08 €	
00 . 00 . 0006 .	Baustelle räumen Asphalt/Fugen	20,00		St	456,08 €	0,00 €	
00 . 01 . 0001 .	Vorankündigung erstellen	40,00		St	125,00 €	0,00 €	0,00 €
00 . 01 . 0002 .	SiGe-Koordinator stellen	1,00		Psch	3.125,00 €	0,00 €	
00 . 01 . 0003 .	SiGe-Plan erstellen	1,00		Psch	24.375,00 €	0,00 €	
00 . 01 . 0004 .	SiGe-Plan fortschreiben	39,00		St	125,00 €	0,00 €	
00 . 02 . 0001 .	Kilometerpauschale	600,00	26	km	1,88 €	48,88 €	48,88 €
01 . 00 . 0001 .	Regelplan C I/5 50m - 150m - Verkehrss. Kürz. Dauer durchf.	20,00		St	1.024,20 €	0,00 €	0,00 €
01 . 00 . 0002 .	Regelplan C I/4 bis 50m - Verkehrss. Kürz. Dauer durchf.	20,00		St	1.024,20 €	0,00 €	
01 . 01 . 0001 .	Verkehrsschild aufb. abb. vorh. 2,20m, 2Tage	40,00		St	17,13 €	0,00 €	0,00 €
01 . 01 . 0002 .	Verkehrsschild aufb. abb. vorh. 2,20m, 2 Tage - 7 Tage	40,00		St	21,19 €	0,00 €	
01 . 01 . 0003 .	Verkehrsschild verändern bis 2m	10,00		St	24,30 €	0,00 €	
01 . 01 . 0004 .	Verkehrsschild verändern über 2m	10,00		St	36,70 €	0,00 €	
01 . 01 . 0005 .	Verkehrsschild teilw. verändern bis 2m	10,00		St	24,30 €	0,00 €	
01 . 01 . 0006 .	Verkehrsschild teilw. verändern über 2m	10,00		St	36,70 €	0,00 €	
01 . 01 . 0007 .	Absperrg./Warneinr. - Absperrschranke 3 Strahler gelb	5,00		St	24,81 €	0,00 €	
01 . 01 . 0008 .	Vorposition vorhalten	160,00		Std	3,25 €	0,00 €	
01 . 01 . 0009 .	Absperrg./Warneinr. - Absperrschranke 5 Strahler rot	5,00		St	29,78 €	0,00 €	

01 . 01 . 0010 .	Vorposition vorhalten	160,00	Std	4,88 €	0,00 €	
01 . 01 . 0011 .	Absperrg./Warneinr. - Leitbake, 2-seitig Dauerlicht	20,00	St	12,40 €	0,00 €	
01 . 01 . 0012 .	Vorposition vorhalten	1.200,00	Std	0,98 €	0,00 €	
01 . 01 . 0013 .	Absperrg./Warneinr. - Leitbake, 1-seitig Dauerlicht gelb	20,00	St	12,40 €	0,00 €	
01 . 01 . 0014 .	Vorposition vorhalten	1.200,00	Std	0,98 €	0,00 €	
01 . 01 . 0015 .	Absperrg./Warneinr. - Leitbake, 2-seitig	30,00	St	6,61 €	0,00 €	
01 . 01 . 0016 .	Vorposition vorhalten	1.800,00	Std	0,49 €	0,00 €	
01 . 01 . 0017 .	Absperrg./Warneinr. - Leitbake, 1-seitig	50,00	St	6,45 €	0,00 €	
01 . 01 . 0018 .	Vorposition vorhalten	3.000,00	Std	0,49 €	0,00 €	
01 . 01 . 0019 .	Absperrg./Warneinr. - kleiner Blinkpfeil	10,00	St	99,24 €	0,00 €	
01 . 01 . 0020 .	Vorposition vorhalten	600,00	Std	2,44 €	0,00 €	
01 . 01 . 0021 .	Absperrg./Warneinr. - Leitkegel	100,00	St	4,96 €	0,00 €	
01 . 01 . 0022 .	Vorposition vorhalten	6.000,00	Std	1,63 €	0,00 €	
01 . 01 . 0023 .	Kontrolle Verkehrssicherung	60,00	d	97,50 €	0,00 €	
01 . 01 . 0024 .	Service-Control-Gerät	15,00	St	39,00 €	0,00 €	
01 . 02 . 0001 .	LSA Engstellen	6,00	St	609,93 €	0,00 €	0,00 €
01 . 02 . 0002 .	LSA Engstellen vorhalten	40,00	Std	45,50 €	0,00 €	
01 . 02 . 0003 .	LSA Einmündung	6,00	St	4.087,34 €	0,00 €	
01 . 02 . 0004 .	Lsa Einmündung vorhalten	40,00	Std	64,99 €	0,00 €	
01 . 03 . 0001 .	Verkehrszeichenpläne erstellen	5,00	St	455,00 €	0,00 €	0,00 €
02 . 00 . 0001 .	Probebohrungen durchführen	160,00	St	8,94 €	0,00 €	0,00 €
02 . 01 . 0001 .	Asphaltbefestigung trennen, Dicke 3-6cm	3.000,00	m	0,13 €	0,00 €	0,00 €
02 . 01 . 0002 .	Asphalt fräsen, Tiefe 3-6cm	700,00	m²	0,50 €	0,00 €	
02 . 02 . 0001 .	Asphaltbefestigung trennen, Dicke 6-12cm	2.000,00	m	0,13 €	0,00 €	0,00 €
02 . 02 . 0002 .	Zulage - Asphaltbefestigung trennen, je weiterer cm	500,00	m	0,13 €	0,00 €	
02 . 02 . 0003 .	Asphaltbefestigung aufnehmen, Dicke bis 8cm	500,00	m²	1,25 €	0,00 €	
02 . 02 . 0004 .	Zulage - Asphaltbefestigung aufnehmen, je weiterer cm	150,00	m²	0,50 €	0,00 €	
02 . 03 . 0001 .	Zulage - Fräsen von Kleinflächen bis 10m²	20,00	St	25,00 €	0,00 €	0,00 €
02 . 03 . 0002 .	Zulage - Fräsen von Kleinflächen 10m²-30m²	20,00	St	25,00 €	0,00 €	
02 . 03 . 0003 .	Erschwernisse - Einbauten, Schächte, Abläufe; Einbau Fugen	20,00	St	25,00 €	0,00 €	

02 . 03 . 0004 .	Erschwernisse - Einbauten, Schächte, Abläufe; Fräsen	20,00		St	25,00 €	0,00 €	
02 . 03 . 0005 .	Erschwernisse - Einbauten, Schächte, Abläufe; Aufnehmen	20,00		St	25,00 €	0,00 €	
02 . 03 . 0006 .	Erschwernisse - Einbauten, Schächte, Abläufe; Herstellen	20,00		St	25,00 €	0,00 €	
02 . 03 . 0007 .	Erschwernisse - Einfass., Borden, Fahrbahnüberg.; Fräsen	200,00		m	25,00 €	0,00 €	
02 . 03 . 0008 .	Erschwernisse - Einfass., Borden, Fahrbahnüberg.; Aufnehmen	200,00		m	25,00 €	0,00 €	
02 . 03 . 0009 .	Erschwernisse - Einfass., Borden, Fahrbahnüberg.; Herstellen	200,00		m	25,00 €	0,00 €	
02 . 04 . 0001 .	Asphalt feinfräsen	50,00		m²	1,25 €	0,00 €	0,00 €
02 . 04 . 0002 .	Unterlage reinigen	5.000,00		m²	0,20 €	0,00 €	
02 . 05 . 0001 .	Asphaltschutzschicht herst. MA11S, Bk100 - Bk3,2	9,00		t	3.346,49 €	0,00 €	0,00 €
02 . 05 . 0002 .	Asphaltschutzschicht herst. MA8S, Bk100 - Bk3,2	9,00		t	3.346,49 €	0,00 €	
02 . 05 . 0003 .	Asphaltschutzschicht herst. MA11N, Bk8 - Bk0,3	9,00		t	3.346,49 €	0,00 €	
02 . 05 . 0004 .	Asphaltschutzschicht herst. MA8N, Bk8 - Bk0,3	9,00		t	3.346,49 €	0,00 €	
02 . 05 . 0005 .	Anschluss als Fuge mit Fugenmasse	5.000,00		m	16,89 €	0,00 €	
02 . 06 . 0001 .	Asphaltdeckschicht herst. MA8S, Bk100	110,00		t	3.346,49 €	0,00 €	0,00 €
02 . 06 . 0002 .	Gussasphaltoberfläche bearbeiten	1.700,00		m²	1,25 €	0,00 €	
03 . 00 . 0001 .	Abdichtung aufnehmen	150,00		m²	40,03 €	0,00 €	0,00 €
03 . 00 . 0002 .	Betonunterlage vorbereiten	150,00		m²	25,60 €	0,00 €	
03 . 00 . 0003 .	Betonunterlage grundieren	150,00		m²	19,05 €	0,00 €	
03 . 00 . 0004 .	Betonunterlage kratzspachteln	150,00		m²	20,79 €	0,00 €	
03 . 00 . 0005 .	Epoxidharz liefern	760,00		kg	11,25 €	0,00 €	
03 . 00 . 0006 .	Dichtungsschicht - 1 Bitbahn.	150,00		m²	45,94 €	0,00 €	
03 . 01 . 0001 .	Fuge aufweiten	1.000,00	202	m	5,07 €	1.024,14 €	4.435,92 €
03 . 01 . 0002 .	Fugenfüllung N2 - Deckschicht, bis 20m	500,00		m	11,82 €	0,00 €	
03 . 01 . 0003 .	Fugenfüllung N2 - Deckschicht, 20m-100m	500,00		m	11,82 €	0,00 €	
03 . 01 . 0004 .	Fugenfüllung N1- Deckschicht an Borden/Kappen	1.500,00		m	16,89 €	0,00 €	
03 . 01 . 0005 .	Fugenfüllung N1 - Deck-/Schutzschicht an Borden/Kappen	1.000,00	202	m	16,89 €	3.411,78 €	
03 . 01 . 0006 .	Bewuchs in Fugen entfernen	100,00		m	24,28 €	0,00 €	
03 . 02 . 0001 .	Riss in Asphaltdeckschicht	800,00		m	16,89 €	0,00 €	0,00 €
04 . 00 . 0001 .	Rinnensteine	50,00		St	24,46 €	0,00 €	0,00 €

04 . 00 . 0002 .	Stufe für Böschungstreppe aufn. und setzen	40,00	St	213,32 €	0,00 €	
04 . 00 . 0003 .	Stufe für Böschungstreppe aufn., liefern und setzen	10,00	St	289,57 €	0,00 €	
04 . 00 . 0004 .	Pflasterdecke aufnehmen	30,00	m²	42,66 €	0,00 €	
04 . 00 . 0005 .	Pflasterdecke des AG herstellen	30,00	m²	66,94 €	0,00 €	
04 . 00 . 0006 .	Pflasterklinker aufnehmen; Wellenpflaster	210,00	m²	26,78 €	0,00 €	
04 . 00 . 0007 .	Baustoff f. Profilausgleich liefern	4,50	t	131,66 €	0,00 €	
04 . 00 . 0008 .	Frostschutzschicht herstellen	3,00	m³	263,32 €	0,00 €	
04 . 00 . 0009 .	Pflasterdecke herstellen; Wellenpflaster	20,00	m²	66,94 €	0,00 €	
04 . 00 . 0010 .	Pflasterdecke aus Betonsteinen herstellen, Wellenpflaster	20,00	m²	73,91 €	0,00 €	
04 . 00 . 0011 .	Raubettmulde befestigen	9,50	m	489,14 €	0,00 €	
04 . 01 . 0001 .	Bordstein aufnehmen	80,00	m	38,91 €	0,00 €	0,00 €
04 . 01 . 0002 .	Fundamentgraben	40,00	m	38,91 €	0,00 €	
04 . 01 . 0003 .	Frostschutzschicht	3,00	m³	263,32 €	0,00 €	
04 . 01 . 0004 .	Bordstein des AG setzen	60,00	m	127,63 €	0,00 €	
04 . 01 . 0005 .	Bordstein setzen	20,00	m	171,38 €	0,00 €	
04 . 01 . 0006 .	Schrägschnitt an Bordstein	40,00	St	27,58 €	0,00 €	
05 . 00 . 0001 .	Baufacharbeiter	50,00	h	65,00 €	0,00 €	0,00 €
05 . 00 . 0002 .	Bauwerker	50,00	h	65,00 €	0,00 €	
05 . 01 . 0001 .	Bohrhammer	100,00	h	95,00 €	0,00 €	0,00 €